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Разраб. Рублев   

Содержание 

Стадия Лист  Листов  

ГИП Костина   П 1 2 
    

ООО «Разнострой» Н.контр. Хохлова   
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Содержание 

Обозначение Наименование Примечание 

06/19 -ПЗУ.С Содержание Стр. 2 

06/19 -СП Состав проектной документации Стр. 4 

06/19 -ПЗУ.Т 1. Характеристика земельного участка, 
предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства 

Стр. 6 

 2. Обоснование границ санитарно-защитных зон 
объектов капитального строительства в пределах 
границ земельного участка (в случае 
необходимости определения указанных зон в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации) 

Стр. 6 

 3. Обоснование планировочной организации 
земельного участка в соответствии с 
градостроительным и техническим регламентами  

Стр. 6 

 4.Технико-экономические показатели земельного 
участка, предоставленного для размещения 
объекта капитального строительства 

Стр. 6 

 5. Обоснование решений по инженерной 
подготовке территории, в том числе решений по 
инженерной защите территории объектов 
капитального строительства от последствий 
опасных геологических процессов, паводковых, 
поверхностных и грунтовых вод 

Стр. 7 

 6. Описание организации рельефа вертикальной 
планировкой 

Стр. 7 

 7. Описание решений по благоустройству 
территории 

Стр. 7 

 8. Обоснование схем транспортных 
коммуникаций, обеспечивающих внешний и 
внутренний подъезд к объекту капитального 
строительства 

Стр. 8 
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06/19-ПЗУ.С 
Лист 

      

2 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

Обозначение Наименование Примечание 

 9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа 
инвалидов к объектам, предусмотренным в пункте 
10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Стр. 8 

06/19-ПЗУ Графическая часть  

Лист 1 Схема планировочной организации земельного 
участка 

Стр.9 

Лист 2 План расстановки малых архитектурных форм и 
переносимых элементов 

Стр.10-12 

Лист 3 Схема монтажа лавочки типа 3. Стр.13 

Лист 4 План расстановки опор освещения Стр.14 

Лист 5 Схема монтажа опоры ОТп-9.0-2.0 Стр.15 

Лист 6 Схема монтажа опоры "Обские фонари" Стр.16 

Лист 7 Схема монтажа опоры СВ-95 Стр.17 

Лист 8 Схема устройства прокладки кабеля АВБбШв в 
траншеях Т-1, Т-2 

Стр.18 

Лист 9 Демонтаж зеленых насаждений Стр.19 

Лист 10 Дендроплан Стр.20 

Лист 11 Трассировка траншей и скважин под опоры Стр.21 

Лист 12  Сводный план инженерных сетей Стр. 22 

Лист 13 Обмерочный чертеж фонтана Стр. 23 

Лист 14 Схема демонтажных работ фонтана Стр. 24 

Лист 15 План отделки фонтана Стр. 25 

06/19-ПЗУ.Н Приложение 1. Рекомендуемая схема устройства 
защитных сезонных щитов 

Стр.26-29 
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06/19-СП       

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

Разраб. Рублев   

Состав проектной документации 

Стадия Лист  Листов  

ГИП Костина   П 1 2 
    

ООО «Разнострой» Н. контр. Хохлова   
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Состав проектной документации 

№ 
том

а 
Обозначение Наименование 

Приме-
чание 

1 06/19-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка   

2 06/19-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка 

 

3 06/19-АР Раздел 3. Архитектурные решения  

4 06/19 -КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения  

Не 
разрабат
ывается 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений.  

 

5.1 06/19 –ИОС.1 Подраздел 1.Система электроснабжения.   

5.2 06/19 –ИОС.2 Подраздел 2. Система водоснабжения.   

5.3 06/19-ИОС.3 Подраздел 3. Система водоотведения.  

5.4 06/19-ИОС.4 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Тепловые сети. 

Не 
разрабат
ывается 

5.5 06/19-ИОС.5 Подраздел 5. Сети связи 
Не 
разрабат
ывается 

5.6 06/19-ИОС.6 Подраздел 6. Система газоснабжения. 
Не 
разрабат
ывается 

5.7 06/19-ИОС.7 Подраздел 7. Технологические решения 
Не 
разрабат
ывается 

6 06/19 -ПОС Раздел 6.Проект организации строительства 
Не 
разрабат
ывается 

8 06/19-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

Не 
разрабат
ывается 

9 06/19-ПБ  
Раздел 9. Мероприятия  по обеспечению 
пожарной безопасности 

Не 
разрабат
ывается 
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2 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

№ 
том

а 
Обозначение Наименование 

Приме-
чание 

10 06/19-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 

Разрабат
ывается 
в 
составе 
раздела 
2 

10.1 06/19  -МЭЭ 

Раздел 10.1  Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических  ресурсов 

Не 
разрабат
ывается 

11 06/19 - СМ 
Раздел 11.  «Смета на строительство объектов 
капитального строительства» 

 

12  
Раздел 12 "Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами" 

Не 
разрабат
ывается 
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06/19-ПЗУ.       
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Разраб. Рублев   

Раздел 2. 

Схема планировочной организации 

земельного участка 

Стадия Лист  Листов  

ГИП Костина   П 1 3 
    

ООО «Разнострой» Н. контр. Хохлова   
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1. Характеристика земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства 

Согласно выписке из ЕГРН данный участок относится к землям 

населенных пунктов. Земельный участок, отведенный под благоустройство, 

располагается вдоль проспекта Юбилейный от пересечения ул. Карла Маркса 

и просп.Юбилейного до пересечения внутриквартального проезда 

микрорайона «Южный» с просп.Юбилейный. Территория благоустройства, 

согласно ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения» п 

4.19, относится к озелененной территории общего пользования небольшого 

размера, являющаяся элементом оформления площади, общественного 

центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и 

пешеходного транзитного движения. К данной категории объекта 

благоустройства применяется система норм, разработанная для скверов.  

2. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов 
капитального строительства в пределах границ земельного участка (в 
случае необходимости определения указанных зон в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) 

В пределах объекта благоустройства не проектируются объекты 

капитального строительства, обоснование санитарно-защитных зон не 

требуется. 

3. Обоснование планировочной организации земельного участка в 
соответствии с градостроительным и техническим регламентами. 

В проекте не предполагается внесение изменений в планировочную 

организацию участка. Обоснование не требуется. 

4.Технико-экономические показатели земельного участка, 
предоставленного для размещения объекта капитального строительства 

Площадь благоустройства 41 721 кв.м. 
Площадь покрытий дорожек, площадок 8 263 кв.м. 
Площадь озеленения 33 284 кв.м. 
Площадь сооружений (фонтан) 174 кв.м. 
Коэффициент использования территории 0,2 
Коэффициент озеленения 0,8 
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5. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в 
том числе решений по инженерной защите территории объектов 
капитального строительства от последствий опасных геологических 
процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод 

Не разрабатывается. 

6. Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

Ввиду отсутствия изменений в конструктивные решения покрытий, 
описание рельефа не требуется 

7. Описание решений по благоустройству территории 

1. Демонтажные работы 

1.1 Демонтаж опор железобетонных СВ-95 

1.2 Демонтаж опор стальных ОТп – 5.0-2.0 

1.3 Демонтаж флагштоков (труба металлическая 4 м) 

1.4 Демонтаж ограждений бетонных 

1.5 Демонтаж насаждений дикорастущих 

2. Земляные работы 

2.1 Разработка траншей по для прокладки кабеля 

2.2 Разработка скважин для установки опор 

2.3 Прокладка трубы под существующими дорожками для защиты 
кабеля. 

3. Восстановление озеленения 

3.1 Посадка тополя серебристого. 

4. Установка опор освещения 

4.1 Установка опор «Обские фонари» 

4.2 Установка опор ОТп-9.0-2.0 

4.3 Установка опор СВ-95 

5.Прокладка кабеля АВБбШв  в траншее 



 

 

8 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и

сь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

06/19-ПЗУ. 
Лист 

      

3 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата  

5.1 Засыпка траншеи песком 

5.2 Прокладка кабеля 

5.3 Засыпка траншеи песком 

5.4 Прокладка сигнальной ленты 

5.5 Засыпка грунтом. 

Прокладка кабеля должна производиться в присутствии заказчика, 
либо доверенного лица, представителя службы по эксплуатации сетей, 
инженера- энергетика генподрядной организации. 

6. Установка элементов благоустройства 

6.1 Установка лавочек и урн на расстоянии не более 100-150 м, для 
обеспечения доступной среды маломобильным группам населения. 

8. Обоснование схем транспортных коммуникаций, 
обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту 
капитального строительства 

В проекте не предполагается внесение изменений в планировочную 

организацию участка. Обоснование не требуется. 

9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

На участке сквера на основных путях движения людей предусмотрено 

устройство через каждые 100-150 м мест отдыха, доступные для МГН, 

оборудованы скамьями (тип 2, 3) с опорой для спины и подлокотниками. Все 

сиденья скамей имеют свободное пространство для ног глубиной не менее 

одной трети от глубины сиденья скамьи. Свободное пространство для ног не 

должно ограничиваться ножками или поперечными распорками стульев.. 

Также площадки имеют выделенное пространство для размещения кресла-

коляски, детской коляски и т.п. (см. лист 2.1, 2.2, 2.3 «План расстановки 

малых архитектурных форм и переносимых элементов» 09-19-ПЗУ). 

Места отдыха выполняют функции архитектурных акцентов, входящих в 

общую информационную систему сквера «Юбилейный». 

Минимальный уровень освещенности в местах отдыха не менее 20 лк 

достигается за счет установленных опор наружного освещения. 

Опоры освещения установлены на расстоянии 1 м от бортового камня 

тротуарного покрытия, что обеспечивает беспрепятственное перемещения 

МГН (см. лист 4 «План расстановки опор освещения» 09-19-ПЗУ). 












































